

Số: 3073/PAS-HCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2020

V/v Mời tham gia chào giá Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính gửi:

Căn cứ Quyết định số 5548/QĐ-BYT ngày 11/9/2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực cho hệ thống phòng xét nghiệm y tế về an toàn sinh học và xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại Việt Nam, Lào Campuchia” do JICA, Nhật Bản tài trợ;

Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh kính mời nhà thầu có tên nêu trên gửi hồ sơ báo giá cho gói thầu Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh với những yêu cầu cụ thể như sau:

I. Mô tả tóm tắt dự án

- Tên dự án: Nâng cao năng lực cho hệ thống phòng xét nghiệm y tế về an toàn sinh học và xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại Việt Nam, Lào Campuchia;
- Tên công trình: Cải tạo, xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
- Mục tiêu đầu tư: Nâng cao năng lực của mạng lưới phòng xét nghiệm về an toàn sinh học và xét nghiệm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.
- Quy mô công trình: Cải tạo nâng cấp tầng trệt nhà số 5 trong khuôn viên Viện Pasteur thành phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III với diện tích sàn khoảng 180 m².
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp của Viện.

II. Nội dung hồ sơ đề xuất/Hồ sơ báo giá



1. Yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu:

1.1 Có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp (có chứng thực);

1.2 Hạch toán tài chính độc lập;

1.3 Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

1.4 Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (kèm tài liệu chứng minh);

1.5 Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

2. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm:

Mức điểm yêu cầu tối thiểu về năng lực kinh nghiệm và nhân sự là 80% tổng số điểm. Hồ sơ chào giá có điểm đánh giá không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu.

Stt	Tiêu chuẩn	Điểm tối đa	Thang điểm chi tiết	Mức điểm yêu cầu tối thiểu
1	Kinh nghiệm và năng lực	40		20
1.1	Đã thực hiện gói thầu tương tự trong 5 năm gần đây (về tính chất, quy mô và giá trị >35 triệu đồng)	15		
	> 3 gói thầu		15	
	1-3 gói thầu		10	
	0 gói thầu		0	
1.2	Đã thực hiện gói thầu tương tự trong 5 năm gần đây (về tính chất, quy mô và giá trị >35 triệu đồng) tại Việt Nam	15		
	> 3 gói thầu		15	
	1-3 gói thầu		10	
	0 gói thầu		0	

1.3	Uy tín thông qua kết quả thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó (Kèm cam kết của nhà thầu)	10		
	<i>Tất cả hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện</i>		10	
	<i>50% các hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện</i>		5	
	<i>< 50% các hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện</i>		0	
2	Nhân sự	60		60
2.1	Có 2 chuyên gia có kinh nghiệm làm việc 5 năm		20	
2.2	Ký hợp đồng dài hạn hoặc không xác định thời hạn với nhà thầu		20	
2.3	Có chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế tối thiểu hạng III		20	
	Tổng	100		80

III. Giá chào:

- Nhà thầu chào giá trọn gói cho gói thầu Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình bao gồm: Chi phí chuyên gia (tiền lương và các chi phí liên quan), chi phí in ấn, máy móc, chi phí quản lý, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng; Chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình thực hiện gói thầu nói trên;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Đính kèm Bảng tổng hợp dự toán công trình (dự kiến) công trình: Cải tạo, xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ báo giá

- Thời gian: Hồ sơ chào giá phải được nộp trước 16g00 ngày 02 tháng 11 năm 2020;

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ báo giá: Phòng Hành chính quản trị- Viện Pasteur Tp. HCM. Địa chỉ: Số 167 Pasteur, phường 8, Quận 3, Tp. HCM. Số điện thoại: 028.38225847;

Rất mong nhận được hợp tác từ quý công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Vật tư (để phối hợp);
- Lưu VT, P. HCQT (2b).

VIỆN TRƯỞNG



VIỆN PASTEUR
TP. HỒ CHÍ MINH

Phan Trọng Lân

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN

Công trình : Cải tạo, xây dựng phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Kèm Công văn số 3243/PAS-HCQT ngày 28/10/2020

Đơn vị tính: (đ)

STT	Khoản mục chi phí	Ký hiệu	Định mức	Hệ số	Cách tính	Chi phí trước thuế	Thuế giá trị gia tăng	Chi phí sau thuế
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	Gbt,tcc					0	0
2	Chi phí xây dựng	Gepxd				6.312.440.559	631.244.057	6.943.684.616
2.1	Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công	Gxd				6.312.440.559	631.244.057	6.943.684.616
	+ HẠNG MỤC: PHÁ DỠ CẢI TẠO HIỆN TRẠNG	Gxd.1				817.083.596	81.708.360	898.791.956
	+ HẠNG MỤC: XÂY DỰNG PHÒNG XÉT NGHIỆM	Gxd.2				4.025.652.337	402.565.234	4.428.217.571
	+ HẠNG MỤC: CẤP ĐIỆN CÔNG TRÌNH	Gxd.3				750.326.665	75.032.667	825.359.332
	+ HẠNG MỤC: CẤP THOÁT NƯỚC	Gxd.4				395.180.240	39.518.024	434.698.264
	+ HẠNG MỤC: PCCC VÀ PHỤ TRỢ	Gxd.5				324.197.721	32.419.772	356.617.493
3	Chi phí thiết bị	Gtb				441.000.000	44.100.000	485.100.000
4	Chi phí quản lý dự án	Gqlda			0% x (Gxd+Gtb)	0	0	0
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	Gtv			Gtv1 : Gtv35	279.051.573	27.905.158	342.097.731
5.1	Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết kế	Gtv1			Đã thực hiện	18.485.100	2.053.900	20.539.000
5.2	Chi phí Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết kế	Gtv2			Đã thực hiện	13.141.800	1.460.200	14.602.000
5.3	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Gtv3			Đã thực hiện	0	0	0

5.4	Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phân thiết kế	Gtv4	0,25800 %		0,258% x Gxd	16.286.097	1.628.610	17.914.707
5.5	Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, phân dự toán	Gtv5	0,25000 %		0,25% x Gxd	15.781.101	1.578.110	17.359.211
5.6	Chi phí Lập hồ sơ môi trường, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Gtv6	0,43200 %		0,432% x GXD(Dự toán gói thầu)	27.269.739	2.726.974	29.996.713
5.7	Chi phí thẩm định hồ sơ môi trường, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP)	Gtv7			0,05%*GGTXD (Dự toán gói thầu)	3.505.227	350.523	3.855.750
5.8	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP)	Gtv8			0,05%*GGTXD (Dự toán gói thầu)	3.505.227	350.523	3.855.750
5.9	Chi phí giám sát thi công xây dựng	Gtv9	3,28500 %		3,285% x Gxd	207.363.672	20.736.367	228.100.039
5.10	Chi phí lập hồ sơ môi trường, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị	Gtv10	0,36700 %		0,367% x Gib	1.618.470	161.847	1.780.317
5.11	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị	Gtv11	0,84400 %		0,844% x Gib	3.722.040	372.204	4.094.244
6	Chi phí khác	Gk			Gk1 : Gk11	63.810.741	6.381.074	70.191.815
6.9	Chi phí kiểm toán độc lập	Gk9	0,70382 %			63.810.741	6.381.074	70.191.815
7	Chi phí dự phòng	Gdp			Gdp1 + Gdp2	315.622.028	31.562.203	347.184.231
7.1	Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh	Gdp1	5,00000 %		5% x Gxd	315.622.028	31.562.203	347.184.231
	TỔNG CỘNG					7.411.924.901	741.192.492	8.188.258.393
	LÀM TRÒN	Gtmdt						8.188.258.000

Bảng chữ : Tạm tỷ một trăm tài mười tám triệu hai trăm năm mươi tám nghìn đồng chẵn./.