

Số: 3166 /PAS-HCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2020

V/v Mời quan tâm thực hiện Gói thầu
TV2020: Lập HSMT, đánh giá HSDT
công trình Cải tạo, xây dựng dây chuyền
phòng xét nghiệm Trung tâm đào tạo

Kính gửi:

Căn cứ Quyết định số 3848/QĐ-BYT ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế về việc phê điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét nghiệm Trung tâm đào tạo – Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh kính mời Nhà thầu có nhu cầu tham gia gói thầu trên gửi Hồ sơ quan tâm thực hiện gói thầu TV2020 “Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu công trình” công trình Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét nghiệm Trung tâm đào tạo đến Viện để được xem xét với những yêu cầu cụ thể như sau:

I. Mô tả tóm tắt dự án

Quy mô đầu tư, mục tiêu đầu tư và tổng mức đầu tư theo Quyết định số 3848/QĐ-BYT ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế đính kèm.

II. Nội dung hồ sơ quan tâm

1. Yêu cầu về tư cách hợp lệ của nhà thầu:

1.1 Có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền cấp (có chứng thực);

1.2 Hạch toán tài chính độc lập;

1.3 Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

1.4 Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (kèm tài liệu chứng minh);

1.5 Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

2. Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm:

Tiêu chuẩn đánh giá được xây dựng theo thang điểm 100, trong đó mức điểm yêu cầu tối thiểu về năng lực kinh nghiệm và nhân sự là 80% tổng số điểm. Hồ sơ chào giá có điểm đánh giá không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp

ứng yêu cầu.

Stt	Tiêu chuẩn	Điểm tối đa	Thang điểm chi tiết	Mức điểm yêu cầu tối thiểu
1	Kinh nghiệm và năng lực	40		20
1.1	Đã thực hiện gói thầu Tư vấn đầu thầu tương tự trong 5 năm gần đây (về tính chất, quy mô và giá trị >5 triệu đồng)	15		
	> 3 gói thầu		15	
	1-3 gói thầu		10	
	0 gói thầu		0	
1.2	Đã thực hiện gói thầu Tư vấn đầu thầu tương tự trong 5 năm gần đây (về tính chất, quy mô và giá trị >5 triệu đồng) tại Việt Nam	15		
	> 3 gói thầu		15	
	1-3 gói thầu		10	
	0 gói thầu		0	
1.3	Uy tín thông qua kết quả thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó (Kèm cam kết của nhà thầu)	10		
	Tất cả hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện		10	

	50% các hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện		5	
	< 50% các hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện		0	
2	Nhân sự	60		60
2.1	Có 2 chuyên gia có kinh nghiệm làm việc 5 năm		20	
2.2	Ký hợp đồng dài hạn hoặc không xác định thời hạn với nhà thầu		20	
2.3	Có chứng chỉ hành nghề hoạt động đầu thầu lĩnh vực Xây lắp, tư vấn		20	
	Tổng	100		80

III. Giá đề xuất:

- Nhà thầu chào giá trọn gói cho gói thầu “Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình bao gồm: Chi phí chuyên gia (tiền lương và các chi phí liên quan), chi phí in ấn, máy móc, chi phí quản lý, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng; Chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình thực hiện gói thầu nói trên;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Đính kèm Quyết định số 3848/QĐ-BYT ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Bộ Y tế về việc phê điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét nghiệm Trung tâm đào tạo – Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ báo giá

- Thời gian: Hồ sơ quan tâm phải được nộp trước 16g00 ngày 09 tháng 11 năm 2020;

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ quan tâm: Phòng hành chính quản trị - Viện Pasteur
Tp. HCM. Địa chỉ: Số 167 Pasteur, phường 8, Quận 3, Tp. HCM. Số điện thoại 028
38206344;

Rất mong nhận được hợp tác từ quý công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Vật tư (để phối hợp);
- Lưu VT, P. HCQT (2b).

VIỆN TRƯỞNG 

Phan Trọng Lân

BỘ Y TẾ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3848/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét nghiệm Trung tâm đào tạo - Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/06/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Xét Tờ trình số 1789/TTr-PAS ngày 10/8/2020 của Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh về việc xin phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét nghiệm Trung tâm đào tạo; Báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch Tài chính ngày 24/8/2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét nghiệm Trung tâm đào tạo của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh với nội dung sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét nghiệm Trung tâm đào tạo.

2. Tên Chủ đầu tư: Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.

3. Địa điểm xây dựng: Số 167 Pasteur, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Đơn vị lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty CP tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng và công nghệ Hà Nội.

5. Nội dung, mục tiêu và qui mô đầu tư: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và thực hành của Viện.

6. Tổng mức đầu tư: 1.350.157.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm năm mươi triệu một trăm năm mươi bảy nghìn đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng : 1.077.210.000 đồng
- Chi phí thiết bị : 104.250.000 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD : 109.624.000 đồng
- Chi phí dự phòng : 59.073.000 đồng

7. Nguồn vốn đầu tư: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị năm 2020-2021

8. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

9. Thời gian thực hiện: Từ Quý III năm 2020.

10. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét nghiệm Trung tâm đào tạo của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh với nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Lý do điều chỉnh: Thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ và áp dụng định mức xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Điều 3. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 3850/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Đồng chí Q. Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, KH-TC (3b).



Đỗ Xuân Tuyên

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét nghiệm Trung tâm đào tạo - Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BYT, ngày tháng năm 2020 của Bộ Y tế)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu/Hợp đồng (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc đã thực hiện	68.308.000						
1	Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình	64.308.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị năm 2020	Chỉ định thầu rút gọn		Đã thực hiện	Trọn gói	
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán công trình	4.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Đã thực hiện	Trọn gói	
II	Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu	0						
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	1.281.849.000						
1	XL2020: Cải tạo, xây dựng dây chuyền phòng xét nghiệm Trung tâm đào tạo Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh	1.240.533.000 Trong đó: XD: 1.077.210.000 TB: 104.250.000 DPP: 59.073.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị năm 2020-2021	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi Hồ sơ	Từ Quý III/2020	Trọn gói	60 ngày
2	TV2020: lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu công trình	5.040.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
3	GS2020: Giám sát thi công xây dựng công trình.	36.276.000		Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý III/2020	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị các gói thầu (I+II+III)		1.350.157.000						

(Bảng chữ: Một tỷ, ba trăm năm mươi triệu một trăm năm mươi bảy nghìn đồng)